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Příloha č. 2 
Specifikace činností  

výkonu technického dozoru stavebníka a  
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
 

I.! Fáze: Činnost technického dozoru v průběhu výstavby 
a)! Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucích 

stavebních prací; 
b)! Průběžné informování objednatele o stavu přípravy stavebních prací včetně vypracování 

návrhů na řešení vzniklých problémů; 
c)! Organizaci předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu a 

příp. předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli; 
d)! Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a 

organizacemi, která souvisí s prováděním stavby; 
e)! Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace 

požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele; 
f)! Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního 

povolení po celou dobu provádění stavby; 
g)! Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo 
h)! provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby; 
i)! Cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s 

odsouhlaseným rozpočtem; 
j)! Informování stavebníka o všech závažných okolnostech vzniklých v rámci stavebních prací 

při realizaci stavby a to minimálně jedenkrát za měsíc formou „měsíční zprávy o průběhu 
stavebních prací“ předanou stavebníkovi nejpozději do 20. kalendářního dne následujícího 
měsíce; 

k)! Kontrolu podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně 
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s 
potvrzením správnosti svým podpisem; 

l)! Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby; 

m)! Kontrolu dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na 
uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění; 

n)! Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, 
zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace; 

o)! Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření 
autorského dozoru a jejich archivace; 

p)! Technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě 
stavebních prací; 

q)! Technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo znepřístupněny; 

r)! Spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled; 
s)! Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska 

autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí objednateli; 
t)! Kontrolu zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, 
revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících; 

u)! Kontrolu časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu 
prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele 
včetně předložení návrhu na řešení; 

v)! Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi; 
w)! Přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných 

smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby; 
x)! Organizační přípravu předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně 

pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovení termínu jejich odstranění; 

y)! Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně 
pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků 

z)! Vedení kontrolního sestavení skutečných nákladů dle nabídkového rozpočtu. 
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II.! Fáze: Činnost technického dozoru v období po dokončení výstavby  
a)! Projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění 

potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení; 
b)! Kontrola při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace případných skrytých vad; 
c)! Kontrola reklamovaných skrytých vad při jejich odstraňování; 
d)! Kontrola vyklizení staveniště; 
e)! Zpracování části podkladů pro závěrečnou zprávu, výhradně však s ohledem na průběh 

stavebních prací, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 
stavby; 

f)! Stanovisko k předložené dokumentaci pro zkušební provoz (je-li zkušební provoz 
zhotoveného díla vyžadován). 

 
 

III.! Činnost koordinátora BOZP 
a)! Zaslání oznámení o započetí stavebních prací na příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti 

práce minimálně 8 dní předáním staveniště zhotoviteli stavby;  
b)! Provádění koordinace za účelem spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při 

přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 
pracovním úrazům a předcházet vstupu nepovolaným osobám; 

c)! Účast na kontrolních dnech v rámci provádění díla; 
d)! Informování všech zhotovitelů díla o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi;  
e)! Kontrola dodržování veškerých předpisů na úseku BOZP při provádění díla, kontrola 

dodržování podmínek Plánu BOZP pro danou stavbu; 
f)! Pořizování fotodokumentace o zjištěných závadách a vedení písemné evidence veškerých 

nedostatků; 
g)! Okamžité informování všech dotčených dodavatelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací; 
h)! Upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěných na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadování zjednání 
nápravy; 

i)! Oznamování nedostatků objednateli díla, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata opatření 
ke zjednání nápravy; 

j)! Dle potřeby aktualizace Plánu BOZP a prokazatelné seznamování všech odpovědných 
pracovníků na kontrolních dnech s těmito změnami.  

 
 


